

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑费用 | 设备费用 | 安装费用 | 其他费用 | 合计 |
|-----|---------|-------|--------|-------|------|--------|
| 一 | 主辅生产工程 | 5,057 | 13,430 | 3,176 | 16 | 21,680 |
| (一) | 热力系统 | 718 | 9,880 | 1,103 | | 11,701 |
| (二) | 燃料供应系统 | 1,466 | 914 | 28 | | 2,408 |
| (三) | 除灰系统 | 90 | 188 | 81 | | 359 |

| | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| (四) 污水处理系统 | 147 | 274 | 193 | 613 |
| (五) 供水系统 | 489 | 75 | 98 | 662 |
| (六) 电气系统 | 89 | 1,256 | 1,054 | 2,399 |
| (七) 热工控制系统 | | 647 | 445 | 1,092 |
| (八) 附属生产工程 | 2,054 | 146 | 155 | 2,355 |

| | | | | | | |
|------|-------------|------|-----|-----|----|------|
| (九) | 制氧装置系统(含备价) | 4 | 50 | 19 | 16 | 90 |
| (十) | 与装置有关的辅助工程 | 1382 | 134 | | | 2186 |
| (十一) | 车间辅助工程 | 56 | | | | 56 |
| (十二) | 总图 | 156 | | | | 156 |
| (十三) | 水质净化工程 | 86 | 102 | 29 | | 217 |
| (十四) | 给排水系统 | 174 | 52 | 337 | | 543 |
| (十五) | 地基处理 | 530 | | | | 530 |
| (十六) | 厂区、施工区土石方工程 | 453 | | | | 453 |
| (十七) | 临时工程 | 327 | | | | 327 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|------|------|
| 四 | 其他费用 | | | 4811 | 4811 |
| (一) | 建设场地征用及清理费 | | | 699 | 699 |
| (二) | 项目建设管理费 | | | 769 | 769 |
| (二) | 项目建设技术服务费 | | | 788 | 788 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| (五) | 生产准备费 | | | | 413 | 44 |
| (六) | 大件运输费 | | | | 100 | 10 |
| (七) | 基本预备费 | | | | 1,474 | 1.49 |
| 五 | 其他动态费用 | | | | 923 | 92 |
| 2)主要设备投资估算情况 | | 8,957 | 13,564 | 4,106 | 5,750 | 32.37 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | | | |
| 1 | 装机容量 | 兆瓦 | 1900 | | | |
| 2 | 总投资规模 | 万元 | 32.376 | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------|--------|
| 3 | 机组年利用小时数 | 小时 | 5,500 |
| 4 | 上网电价 (含税) | 元/千瓦时 | 0.75 |
| 5 | 生物炭燃料折算标煤价格 (不含税) | 元/吨 | 619.47 |
| 6 | 项目投资内部收益率 (税后) | % | 9.21 |

(13) 桦甸市桦甸市新能源发电项目

| 序号 | 工程及费用名称 | 建筑面积 | 设备费 | 安装费 | 其他费用 | 合计 |
|-----|---------|-------|--------|-------|------|--------|
| (一) | 主辅生产工程 | 9,435 | 26,107 | 6,294 | | 31,986 |
| (二) | 热力系统 | 2,864 | 19,421 | 2,697 | | 24,979 |
| (三) | 燃料供应系统 | 2,157 | 1,451 | 98 | | 3,707 |
| (四) | 除灰系统 | 281 | 354 | 107 | | 1,241 |
| (五) | 水处理系统 | 740 | 497 | 190 | | 936 |
| (六) | 供水系统 | 959 | 122 | 178 | | 1,259 |
| (七) | 电气系统 | 226 | 2,639 | 1,632 | | 4,497 |
| (八) | 采暖及通风系统 | 666 | 28 | 28 | | 722 |

| | | | | | |
|-----|------------|-------|-----|-----|-------|
| (八) | 附属生产工程 | 2,358 | 367 | 71 | 2,796 |
| (九) | 脱硫系统 | | 30 | 10 | 0 |
| (十) | 脱硝系统 | | 250 | 65 | 315 |
| (二) | 与厂址有关的单项工程 | 3,931 | 124 | 406 | 4,461 |
| (三) | 建设期利息 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| (二) | 给排水工程 | 28 | 124 | 341 | 76 |
| (五) | 暖通工程 | 28 | | | |
| (六) | 厂区、施工区土石方工程 | 2,799 | | | |
| (四) | 电气工程 | 62 | 60 | | 687 |
| (五) | 中、低压配电及照明 | 2,985 | | | 2,305 |
| 三 | 编制资料费 | 3,105 | | 999 | 3,78 |
| 四 | 其他费用 | | | | 7,514 |
| (一) | 建设单位开办及购置费 | | | 3,119 | 3,119 |
| (二) | 项目前期管理费 | | | 2,198 | 2,198 |
| (三) | 项目竣工技术服务费 | | | 1,096 | 1,096 |
| (四) | 勘察设计的总收费 | | | 1,267 | 1,267 |
| (五) | 生产准备费 | | | 764 | 764 |
| (六) | 大型设备运费费 | | | 66 | 66 |
| 五 | 基本预备费 | | | 1,993 | 1,993 |
| 六 | 其他费用 | | | 3,105 | 3,105 |
| | 项目总投资合计 | 16,751 | 7,299 | 10,812 | 61,041 |
| 2)主要设备购置及运杂费明细表 | | | | | |
| 序号 | | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 视讯设备 | 套 | 2530 | | |
| 2 | 投影幕布 | 方米 | 61,043 | | |
| 3 | 视讯平台软件(套) | 小时 | 6,473 | | |
| 4 | 上列软件(套) | 元/元时 | 678 | | |
| 5 | 上列软件(套)及培训费(不含税) | 元/元 | 561 | | |
| 6 | 项目投产后维护费(税后) | % | 14,25 | | |
| (14)项目投产后(建设期)项目 | | | | | |
| 序号 | 主要设备工程 | 工程费用名称 | 建设费用 | 设备费用 | 其他费用 |
| | | | 4,002 | 12,995 | 3,500 |

| | | | | | |
|-----|-------------|-------|-------|-------|--------|
| (一) | 动力系统 | 1,067 | 9,809 | 1,392 | 12,261 |
| (二) | 物料供应系统 | 1,173 | 821 | 45 | 1,739 |
| (三) | 燃料供应系统 | 107 | 313 | 58 | 338 |
| (四) | 水处理系统 | 196 | 467 | 272 | 735 |
| (五) | 供水系统 | 533 | 113 | 126 | 772 |
| (六) | 电气系统 | 82 | 1,084 | 1,158 | 2,322 |
| (七) | 热工控制系统 | | 985 | 415 | 999 |
| (八) | 附属生产工程 | 1,686 | 243 | 24 | 1,953 |
| 二 | 与“总”有关的单项工程 | 472 | 19 | 58 | 549 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------|--------|-------|--------|
| (二) | 地质处理 | 300 | | | 300 |
| (三) | 临时工程 | 80 | | | 80 |
| (四) | 临时材料费 | 1,520 | 296 | | 1,816 |
| 一 | 其他材料费 | | | 5,974 | 5,974 |
| (一) | 材料费摊销与消耗费 | | | 2,020 | 2,020 |
| (二) | 项目建造管理费 | | 779 | 77 | 856 |
| (三) | 项目建造技术服务费 | | 1,178 | 117 | 1,295 |
| (四) | 分条建造及数据自动化项目 | | 114 | 11 | 125 |
| (五) | 分条设备费 | | 425 | 42 | 467 |
| (六) | 分条设备运输管理费 | | 30 | 3 | 33 |
| (七) | 基本设备费 | | | 1,428 | 1,428 |
| 五 | 基本设备占用费 | | 960 | 96 | 1,056 |
| 项目总估算合计 | | 6,794 | 13,084 | 3,014 | 6,931 |
| 项目总估算合计(含税) | | | | | 36,588 |

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---------------------------------|-------------------|-------|--------|
| 1 | 机座重量 | 吨元 | (*)30 |
| 2 | 总重量 | 元元 | 36,588 |
| 3 | 机座重量(不含税) | 元元 | 2,800 |
| 4 | 上机座(含税) | 元元/元元 | 0.75 |
| 5 | 生物燃料(燃料和燃料费(不含税)) | 元元 | 714.39 |
| 6 | 项目建造及数据自动化(税后) | % | 12.06 |
| 注:本表为“项目总估算”表,其数据与“项目总估算及损益表”一致 | | | |
| (1)项目总估算及损益表 | | | |

| 序号 | 项目名称 | 机座重量 | 项目费用(元) | 单位投资(元/元) |
|----|--------------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 项目建造及数据自动化项目 | 19,800W | 32,999.00 | 16.66 |
| 2 | 项目建造及数据自动化项目 | 19,800W | 36,650.00 | 18.51 |
| 3 | 项目建造及数据自动化项目 | 29,800W | 63,619.00 | 31.63 |
| 4 | 项目建造及数据自动化项目 | 19,800W | 36,650.00 | 18.51 |

| | | | | |
|----|---------------|-------------|--------------|-----------|
| 6 | 汉阴光伏电站发电项目 | 1900kW | 35,830.00 | 11,276.67 |
| 7 | 平安光伏电站发电项目 | 11,366.53kW | 1,490,000.00 | 11,366.53 |
| 8 | 从江江农光伏电站发电项目 | 1900kW | 31,587.00 | 10,829.04 |
| 9 | 三都县农村光伏电站发电项目 | 1900kW | 30,699.00 | 10,231.31 |
| 10 | 黎平县农村光伏电站发电项目 | 1900kW | 32,200.00 | 10,733.33 |
| 11 | 黔东南农村光伏电站发电项目 | 1900kW | 31,470.00 | 10,486.47 |
| 12 | 铜仁区农村光伏电站发电项目 | 1900kW | 32,370.00 | 10,792.92 |
| 13 | 锦屏山光伏电站发电发电项目 | 2900kW | 61,643.00 | 10,773.81 |
| 14 | 独山光伏电站发电发电项目 | 1900kW | 30,580.00 | 10,194.35 |

[illegible][illegible][illegible][illegible]

凯迪生态科技股份有限公司 关于非公开发行A股股票反馈意见 回复的公告

特此公告。

凯道生态环磷科技股份有限公司董事会
2016年3月21日